Bilden motsvarar ej valen i offerten utan &r en allmén 3D rendering av offererad husmodell

Offert

Vi vill tacka er fér méjligheten att Iamna en offert pa byggnationen av ert hus.

Det ar manga olika faktorer som spelar in sa som vilka utrymmen som ar viktiga for dig i ditt nya hus, vilka férvantningar och
drommar du har, vilka ekonomiska ramar du har att forhalla dig till samt vilket ansvar du sjalv vill ta i byggprocessen.
Oavsett hjalper vi dig att uppfylla din drébm om ett nytt hus. For oss ar det viktigt att du
som bygger hus ska fa mest hus fér pengarna och pa sa satt pengar éver till annat.

For visst vill du ha rad och tid att njuta av livet, inte bara bo?

Kund:

Husmodell: Optimal 90 Sadeltak Nyckelfardigt
Pris: 2494 000 kr

Séljare: Mats Frélander

Kontaktuppgifter: 0707494194, mats.frolander@lbhus.se



Kunduppgifter
Kund 1:
Kund 2:

Husmodell: Optimal 90 Sadeltak Nyckelfardigt
Utférandegrad: Nyckelfardigt

Valda tillval enligt nedan

Totalt pris:

Giltighetstid: 14 dagar
Offertdatum: 2026-03-17
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OFFERT

Offertnr: 4475
Upprittad av: Mats Frolander
Fast. bet:

2 494 000 kr
0 kr
0 kr

2494 000 kr



Tillval hus

Summa tillval hus
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Artikel nr. Antal Pris

0 kr



Kund 1:
Kund 2:

Husmodell:

Optimal 90 Sadeltak

Nyckelfardigt

Fastighet:

Byggkommun:

Sidobyggnad:

Norrtélje

PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

Datum:

Skapad av:

Kalkyl nr:

LB-HUS

), 97/, . .
Q//.ra;mm/ Cevir A

2026-03-17

Mats Frélander

4475

LB-Hus
atagande

Koparens
uppgift

Uppskattad
kostnad

Anteckning

1. Képeskilling for
fastighet/tomt

445 000

2.Fastighetsbildning

3. Anslutningsavgift VA

150 000

Kostnad for infiltration per tomt samt borrhal for vatten

4. Anslutningsavgift el,
fiber

55000

Avser EI

5. Anslutningsavgift
figrrvarme

6. Ovriga tomtkostnader

Summa tomt och
avgifter

445 000

205000

650 000 kr

7. Markarbete

350 000

Offert ska inhdmtas av markentreprendr

8. Grovplanering

9. Finplanering

10. Ovriga
exploateringskostnader

Summa
exploateringskostnad

0

350 000

350 000 kr

11. Hus

2494 000

Prislista 2025-01-01

12. Hus tillval/avdrag

0

13. Sidobyggnad

14. Sidobyggnad
tillval/avdrag

15. Grundlaggning

Ingar enligt beskrivning

16. Montering

Ingar enligt beskrivning

17. Vérme- och
sanitetsinstallation

Ingér enligt beskrivning

18. Elinstallation

Ingar enligt beskrivning

19. Kakel/klinker,
plattsattning

20. Malning invandigt

Ingér enligt beskrivning

21. Platarbete

Ingar enligt beskrivning

22. Ovriga byggkostnader

Ingar enligt beskrivning

23. Ovriga
entreprenadkostnader

Summa
byggnadskostnader

2494000

0

2494 000 kr

24. Bygglov, tekniskt
samrad, utsattning

100 000

Inkl utsattning och lageskontroll

25. Besiktning

Kontroll och slutbesiktning ingar

26. Kontrollansvarig

30000

27. Forsakringar

28. Omlastning

20 000

Omlastning av huvudleverens debiteras faktisk kostnad

29. Byggstrém

35000

30. Ovriga
byggherrekostnader

17 000

Geoteknisk undersdkning

Summa
byggherrekostnader

202 000

202 000 kr

31. Lagfart

1,5% av kopeskilling for tomt

32. Pantbrev

2% av slutlig belaning

33. Réntor under byggtid

34 Skattereduktion

Summa finansiella
kostnader

0 kr

Summa produktionskostnad

3 766 860 kr

Detta ar en produktionskostnadskalkyl, till viss del baserad pa prisuppskattningar/schabloner och ar ej att betrakta som en fullstandig offert.




